

2020 年公路沿线配套房建设施燃煤锅炉改造外部供电工程（电
力施工）5 个标段

变更公告 5

各潜在投标人：

原定于 2020 年 9 月 3 日 11:00 开标的 2020 年公路沿线配套房建设施燃煤锅炉改造外部供电工程（电力施工）5 个标段项目，由于疫情影响，现开标时间顺延至 2020 年 9 月 11 日 11:00。

请各投标人自行及时关注网上发布信息，否则造成的后果由投标人自行承担。
其余事项不变。

招标人：新疆交通投资有限责任公司
2020 年 9 月 2 日

